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Bijlage  Opdracht voor onafhankelijke second opinion  

   

  

Inleiding  

De gemeente Schouwen-Duiveland is voornemens de kademuren van de Oude Haven te 

renoveren. Het vervangen en versterken van de fundering van de kademuur is als 

noodzakelijk aangemerkt, alvorens met de renovatie van het metselwerk en het achterstallig 

onderhoud kan worden begonnen. Het onderzoek naar de toestand van de kademuren en de 

interpretatie en integratie van de onderzoeksresultaten in een plan van aanpak roept bij de 

bewonerscommissie de nodige vragen op. De interpretatie is ook niet eenvoudig gegeven het 

behoud van de grote cultuur-historische waarde van het Oude Haven gebied en de 

kademuur. Dit is de reden dat een nadere toetsing en een onafhankelijke second opinion 

wordt gevraagd.   

  

Opdracht  

De opdrachtomschrijving luidt:  

1. Eerst en vooral gaat het om de noodzaak van:   

• vergaande vermindering van de grondbelasting op de kade;  

• dan wel de vervanging van de fundering van de kademuur.   

Dit zijn de twee alternatieven uitgewerkt voor de gemeente en gebruikt voor 

respectievelijk de omgevingsvergunning en de aanbesteding.   

Gevraagd wordt het uitgevoerde onderzoek en de integratie daarvan te toetsen in relatie 

tot de bewezen sterkte van de kademuur.  

2. In geval kan worden uitgegaan van bewezen sterkte wordt gevraagd:  

De voorgestelde uitvoeringswijze, waarbij het havenbekken langdurig wordt drooggezet 

voor de renovatie van het metselwerk van de bekleding van de kademuur, te beoordelen.  

3. In het verlengde van het voorgaande wordt gevraagd:  

Een oordeel te geven over het nut en de noodzaak van het aanbrengen van drainage 

achter de kademuur, het aanbrengen van een afsluitende damwand aan de teen van de 

kademuur en het herstellen van de verankering van de kademuur.  

4. In geval niet, of voor een gedeelte niet, dan wordt gevraagd:  

Kan worden uitgegaan van bewezen sterkte wordt een beoordeling gevraagd van het 

alternatief ‘Leenhouts B’ en de uitvoeringswijze daarvan. Het gaat hier in het bijzonder 

om een risicoanalyse en de noodzaak van het kappen van de bomen aan de zuidzijde 

van de haven.  

5. In dat geval wordt verder gevraagd:  

Na te gaan of een minder ingrijpende uitvoeringswijze kan worden overwogen, 

bijvoorbeeld zoals destijds in 1981 bij de Nieuwe Haven heeft plaatsgevonden.  

Hierbij gaat het met name om het behoud van bomen, effecten in de omgeving en 

kostenefficiëntie.  

  

Uitvoering  

De uitvoering vindt plaats door twee opinieurs die tot hun oordeel komen op basis van de 

bestaande documenten. Nieuw onderzoek is niet aan de orde.   

  

De rapportage van de onafhankelijke second opinion wordt opgeleverd binnen vier weken (of 

een in onderling overleg tussen de betrokken partijen vooraf nader overeen te komen termijn) 

na opdrachtverlening en na verstrekking van alle door de onderzoekers verlangde informatie.  

  

Communicatie  

Voor de transparantie en ook met het oog op het herstel van de onderlinge verhoudingen is 

het van belang dat alle betrokkenen op hetzelfde moment kunnen beschikken informatie over 

de onafhankelijke second opinion. De opzet van het onderzoek, werkwijze, de opgevraagde 

informatie bij de gemeente en derden en eventueel tussentijdse informatie en de rapportage 

worden gelijktijdig toegezonden aan burgemeester en wethouders, de raad (griffie) en de 

voorzitter van de werkgroep Oude Haven.  

 


